

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสงเปลือย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร ๔๖,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาโยน (หน้าบ้านนางคน มะโกวิท - หน้าบ้านนายใจ ศรีปัญญา) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลูกรังปรับปรุงแก้ไข เรียบกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๗ ตารางเมตร แบบเลขที่ สป. ขบ. ๐๓/๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสงเปลือย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๔

๖.๒ แบบ พร. ๕

๖.๓. แบบแปลน

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

|                            |                                |               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายทวีศักดิ์ จันทวิติ  | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง     | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายกำจัด วรรณทอง       | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง      | กรรมการ       |

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เจ้าของอาคาร/งาน เทศบาลตำบลสงเปลือย

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มบ้านนางคัน มะโกทา-หน้าบ้านนาใจ ศรีบุญญา บ้านหนองยาโยน หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬ

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สป.ขบ.3 / 2562 ของ เทศบาลตำบลสงเปลือย

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ...1... เดือน ...พฤษภาคม...พ.ศ. 2562...

| ลำดับ | รายการ                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                    |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| I     | ประเภทงานทาง                            | 33,930.41                                 | 1.3624   | 46,226.79                               | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |
|       |                                         |                                           |          |                                         | เงินประกันผลงานหัก 0 %      |
|       |                                         |                                           |          |                                         | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %         |
|       |                                         |                                           |          |                                         | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น          |                                           |          | 46,226.79                               |                             |
|       | คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณที่ได้รับ) |                                           |          | 46,000.00                               |                             |
|       | ตัวอักษร                                | สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน                      |          |                                         |                             |
|       | ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร                | 87.00 ตารางเมตร                           |          |                                         |                             |
|       | เฉลี่ยราคาประมาณ                        | 528.74 บาทต่อตารางเมตร                    |          |                                         |                             |

เสนอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ เสนอนายก เทศบาลสงเปลือย เพื่ออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายภควัฒน์ พุ่มทอง )

หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายทวีศักดิ์ จันทวิติ ) ปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายกิตติศักดิ์ นิธิโคตร ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายกักจัด วรรณทอง ) หัวหน้าฝ่ายปกครอง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

( นายสำโรง หาศิริ )

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มบ้านนางคัน มะโกวาท-หน้าบ้านนายใจ ศรีปัญญา บ้านหนองขำโยน หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.ขบ. 3/2562

ประเภทของไหล่ทางดูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ประมาณการเมื่อวันที่ ....1... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562....

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุ่มทอง

| ลำดับ | รายการ                          | จำนวน | หน่วย  | ค่าวัสดุ        |                                                 | ค่าแรง          |               | รวม       | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|       |                                 |       |        | ราคา<br>หน่วยละ | จำนวน<br>เงิน                                   | ราคา<br>หน่วยละ | จำนวน<br>เงิน |           |          |
|       | งานก่อสร้างถนนคอนกรีต           |       |        |                 |                                                 |                 |               |           |          |
| 1     | งานปรับเกลี่ยดินแต่งทางเดิม     | 87    | ตร.ม.  | -               | -                                               | 1.23            | 107.01        | 107.01    |          |
| 2     | งานดินตัด - ดินถม               | -     |        |                 | -                                               | -               | -             | -         |          |
|       | - ดินตัด                        | -     | ลบ.ม.  | 102.65          | -                                               | 50.00           | -             | -         |          |
|       | - ดินถม(ทรายขี้เป็ด)            | -     | ลบ.ม.  | 72.84           | -                                               | -               | -             | -         |          |
| 3     | งานดูกรังปรับระดับบดอัดแน่น     | -     | ลบ.ม.  | 81.78           | -                                               | -               | -             | -         |          |
| 4     | งานดูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย      | 2.61  | ลบ.ม.  | 81.78           | 213.44                                          | -               | -             | 213.44    |          |
| 5     | งานทรายหยาบรองพื้นทาง           | -     | ลบ.ม.  | 523.37          | -                                               | -               | -             | -         |          |
| 6     | งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)  | 13.05 | ลบ.ม.  | 1,882.65        | 24,568.59                                       | -               | -             | 24,568.59 |          |
| 7     | ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต | 13.05 | ลบ.ม.  | -               | -                                               | 306.00          | 3,993.30      | 3,993.30  |          |
| 8     | งานเหล็กเสริมคอนกรีต            |       |        |                 |                                                 |                 |               |           |          |
|       | - Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.  | 87    | ตร.ม.  | 24.68           | 2,147.16                                        | 5.00            | 435.00        | 2,582.16  |          |
|       | - SD 30 - Ø 12 มม.              | 0.026 | ตัน    | 17,932.00       | 466.23                                          | -               | -             | 466.23    |          |
|       | - SR 24 - Ø 15 มม.              | -     | ตัน    | 20,237.00       | -                                               | -               | -             | -         |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                   | -     | กก.    | 41.74           | -                                               | -               | -             | -         |          |
|       | - ค่าแรงงาน                     | 26    | กก.    |                 | -                                               | 3.00            | 78.00         | 78.00     |          |
| 9     | แบบเหล็ก                        | 14.50 | ม.     | 105.33          | 1,527.29                                        | -               | -             | 1,527.29  | คิด 25 % |
| 10    | ค่าแรงประกอบแบบ                 | 29    | ม.     | -               | -                                               | 10.00           | 290.00        | 290.00    |          |
| 11    | ตะปู                            | -     | กก.    | 32.74           | -                                               | -               | -             | -         |          |
| 12    | แอสฟัลท์                        | 3.48  | ลิตร   | 30.00           | 104.40                                          | -               | -             | 104.40    |          |
| 13    | ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.        | -     | เมตร   | 150.00          | -                                               | 42.54           | -             | -         |          |
|       |                                 |       |        |                 |                                                 |                 |               |           |          |
|       | รวมราคาค่าแรง                   |       |        |                 | 29,027.10                                       |                 | 4,903.31      | 33,930.41 |          |
|       | ตัวอักษร                        |       |        |                 |                                                 |                 |               |           |          |
|       | ราคาเฉลี่ยประมาณ                |       | 390.00 |                 |                                                 |                 |               |           |          |
|       | บาท / ต่อตารางเมตร              |       |        |                 | สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ |                 |               |           |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา


(นายภควัต พุ่มทอง ) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิมร โคตร ) ผู้อำนวยการกองช่าง





|                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="56 31 309 167">  </div> | <div data-bbox="56 167 309 215"> <p>กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> </div> |
| <div data-bbox="56 215 309 263"> <p>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> </div>                                 | <div data-bbox="56 263 309 311"> <p>กรมส่งเสริมการเกษตร</p> </div>               |
| <div data-bbox="56 311 309 359"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 359 309 406"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 406 309 454"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 454 309 502"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 502 309 550"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 550 309 598"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 598 309 646"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 646 309 694"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 694 309 742"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 742 309 790"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 790 309 837"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 837 309 885"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 885 309 933"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                              | <div data-bbox="56 933 309 981"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                        |
| <div data-bbox="56 981 309 1029"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                             | <div data-bbox="56 1029 309 1077"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                      |
| <div data-bbox="56 1077 309 1125"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                            | <div data-bbox="56 1125 309 1173"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                      |
| <div data-bbox="56 1173 309 1220"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                            | <div data-bbox="56 1220 309 1268"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                      |
| <div data-bbox="56 1268 309 1316"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                            | <div data-bbox="56 1316 309 1364"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                      |
| <div data-bbox="56 1364 309 1412"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                            | <div data-bbox="56 1412 309 1460"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                      |
| <div data-bbox="56 1460 309 1508"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                                                            | <div data-bbox="56 1508 309 1556"> <p>กรมการข้าว</p> </div>                      |




แผนที่แสดงพื้นที่โครงการพัฒนาระบบชลประทาน  
 โครงการพัฒนาระบบชลประทาน  
 กรมการข้าว

กรมการข้าว



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- [illegible]



NOT TO SCALE



## STATISTICS

220-221

RESEARCHER: I have a question about the data. The results seem inconsistent with the hypothesis.

PLC CONTROLLED

ស្ថាប័ន គោល  
សម្រាប់  
ស្រាវជ្រាវ និងសិក្សា

CARE INC.

REPLY

(continued on next page)

ALCO

PLASMA-SPRAYED POLYMER  
(CATHODE PROTECTION)

**ROGUE**

(SCALA MUSICA)

unlike

(CARA: 0-31000000)

## ACKNOWLEDGMENTS

NOT TO SCALE

9399/2019

EXAM





10



WELDED WIRE FABRIC A.S.A.

REMARK: 2 THE BARS - DOWEL BARS

TEMPERATURE STEEL



අනුමාප්තියක් සිදුවීම

RESEARCH ARTICLE

**DISCUSSION**

(LEGAL DECISIONS)

**words**

SECRETARY OF THE HOUSE  
(RECEIVED HOUSEMAN)

**GRAND**

**PLANO DE CONTINGÊNCIA**  
**(CARTÃO DE INTERVENÇÃO)**

62.5%

PLANTATION AND REPAIR PLANTING  
(COLUMBIA UNIVERSITY)



ស្ថាប័ន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ  
(ស្ថាប័ន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ)

## REFERENCES


អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង - ជាមួយ ក្រសួងយុត្តិធម៌  
ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងយុត្តិធម៌

2108-2110



**LINE-CUT ONLY**

ՆԼԱՆԵՐԻ ՄԵԴԵՍԻԱ



1997-1998

LIVINGSTON COLLEGE, NEW YORK

RENTAL UNIT NO. \_\_\_\_\_

1015-01 1015-02 1015-03 1015-04 1015-05 1015-06 1015-07 1015-08 1015-09 1015-10 1015-11 1015-12 1015-13 1015-14 1015-15 1015-16 1015-17 1015-18 1015-19 1015-20 1015-21 1015-22 1015-23 1015-24 1015-25 1015-26 1015-27 1015-28 1015-29 1015-30 1015-31 1015-32 1015-33 1015-34 1015-35 1015-36 1015-37 1015-38 1015-39 1015-40 1015-41 1015-42 1015-43 1015-44 1015-45 1015-46 1015-47 1015-48 1015-49 1015-50 1015-51 1015-52 1015-53 1015-54 1015-55 1015-56 1015-57 1015-58 1015-59 1015-60 1015-61 1015-62 1015-63 1015-64 1015-65 1015-66 1015-67 1015-68 1015-69 1015-70 1015-71 1015-72 1015-73 1015-74 1015-75 1015-76 1015-77 1015-78 1015-79 1015-80 1015-81 1015-82 1015-83 1015-84 1015-85 1015-86 1015-87 1015-88 1015-89 1015-90 1015-91 1015-92 1015-93 1015-94 1015-95 1015-96 1015-97 1015-98 1015-99 1015-100 1015-101 1015-102 1015-103 1015-104 1015-105 1015-106 1015-107 1015-108 1015-109 1015-110 1015-111 1015-112 1015-113 1015-114 1015-115 1015-116 1015-117 1015-118 1015-119 1015-120 1015-121 1015-122 1015-123 1015-124 1015-125 1015-126 1015-127 1015-128 1015-129 1015-130 1015-131 1015-132 1015-133 1015-134 1015-135 1015-136 1015-137 1015-138 1015-139 1015-140 1015-141 1015-142 1015-143 1015-144 1015-145 1015-146 1015-147 1015-148 1015-149 1015-150 1015-151 1015-152 1015-153 1015-154 1015-155 1015-156 1015-157 1015-158 1015-159 1015-160 1015-161 1015-162 1015-163 1015-164 1015-165 1015-166 1015-167 1015-168 1015-169 1015-170 1015-171 1015-172 1015-173 1015-174 1015-175 1015-176 1015-177 1015-178 1015-179 1015-180 1015-181 1015-182 1015-183 1015-184 1015-185 1015-186 1015-187 1015-188 1015-189 1015-190 1015-191 1015-192 1015-193 1015-194 1015-195 1015-196 1015-197 1015-198 1015-199 1015-200 1015-201 1015-202 1015-203 1015-204 1015-205 1015-206 1015-207 1015-208 1015-209 1015-210 1015-211 1015-212 1015-213 1015-214 1015-215 1015-216 1015-217 1015-218 1015-219 1015-220 1015-221 1015-222 1015-223 1015-224 1015-225 1015-226 1015-227 1015-228 1015-229 1015-230 1015-231 1015-232 1015-233 1015-234 1015-235 1015-236 1015-237 1015-238 1015-239 1015-240 1015-241 1015-242 1015-243 1015-244 1015-245 1015-246 1015-247 1015-248 1015-249 1015-250 1015-251 1015-252 1015-253 1015-254 1015-255 1015-256 1015-257 1015-258 1015-259 1015-260 1015-261 1015-262 1015-263 1015-264 1015-265 1015-266 1015-267 1015-268 1015-269 1015-270 1015-271 1015-272 1015-273 1015-274 1015-275 1015-276 1015-277 1015-278 1015-279 1015-280 1015-281 1015-282 1015-283 1015-284 1015-285 1015-286 1015-287 1015-288 1015-289 1015-290 1015-291 1015-292 1015-293 1015-294 1015-295 1015-296 1015-297 1015-298 1015-299 1015-300 1015-301 1015-302 1015-303 1015-304 1015-305 1015-306 1015-307 1015-308 1015-309 1015-310 1015-311 1015-312 1015-313 1015-314 1015-315 1015-316 1015-317 1015-318 1015-319 1015-320 1015-321 1015-322 1015-323 1015-324 1015-325 1015-326 1015-327 1015-328 1015-329 1015-330 1015-331 1015-332 1015-333 1015-334 1015-335 1015-336 1015-337 1015-338 1015-339 1015-340 1015-341 1015-342 1015-343 1015-344 1015-345 1015-346 1015-347 1015-348 1015-349 1015-350 1015-351 1015-352 1015-353 1015-354 1015-355 1015-356 1015-357 1015-358 1015-359 1015-360 1015-361 1015-362 1015-363 1015-364 1015-365 1015-366 1015-367 1015-368 1015-369 1015-370 1015-371 1015-372 1015-373 1015-374 1015-375 1015-376 1015-377 1015-378 1015-379 1015-380 1015-381 1015-382 1015-383 1015-384 1015-385 1015-386 1015-387 1015-388 1015-389 1015-390 1015-391 1015-392 1015-393 1015-394 1015-395 1015-396 1015-397 1015-398 1015-399 1015-400 1015-401 1015-402 1015-403 1015-404 1015-405 1015-406 1015-407 1015-408 1015-409 1015-410 1015-411 1015-412 1015-413 1015-414 1015-415 1015-416 1015-417 1015-418 1015-419 1015-420 1015-421 1015-422 1015-423 1015-424 1015-425 1015-426 1015-427 1015-428 1015-429 1015-430 1015-431 1015-432 1015-433 1015-434 1015-435 1015-436 1015-437 1015-438 1015-439 1015-440 1015-441 1015-442 1015-443 1015-444 1015-445 1015-446 1015-447 1015-448 1015-449 1015-450 1015-451 1015-452 1015-453 1015-454 1015-455 1015-456 1015-457 1015-458 1015-459 1015-460 1015-461 1015-462 1015-463 1015-464 1015-465 1015-466

1.70

N. FROST

2.5%

4%